ALLEGATO "B"

Comune di Matera
Provincia di MT

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVO AL COMPRENSORIO TIPO 3 E 4

(Art. 17, comma 1, lettera f) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.)
(Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:	Prime indicazioni allegate al PFTE dei lavori di manutenzione ordinaria Accordo Quadro 2025-2027
COMMITTENTE:	ATER DI MATERA.
CANTIERE:	Provincia di Matera, Matera (MT)

Matera, 25/07/2024

IL RUP

_____
(arch. Pierluigi Bianchi)

per presa visione

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO

_____
(ing. Pasquale Lionetti)

ATER MATERA
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE

Via Benedetto Croce, 2 • 75100 Matera
Tel. 0835 301.111 • Fax 0835 301238
E-mail: info@atermatera.it
Pec: atermatera@cert.ruparbasilicata.it
Web: www.atermatera.it
C.F. / P. Iva 00040490773

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 06.23.001.001a	Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiede e correnti in legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per il primo mese. Allestimento del cantiere-Preparazione delle aree di cantiere-Taglio di arbusti e vegetazione in genere-Parapetto [mesi: 1] Allestimento del cantiere-Apprestamenti del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Parapetto [mesi: 1] Strutture in elevazione in muratura-Realizzazione di murature in elevazione-Parapetto [mesi: 1] Strutture in elevazione in muratura-Realizzazione di pilastri in muratura-Parapetto [mesi: 1] Strutture in elevazione in muratura-Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione-Parapetto [mesi: 1] Strutture in elevazione in muratura-Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione-Parapetto [mesi: 1] Strutture in elevazione in muratura-Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione-Parapetto [mesi: 1] Coperture in legno-Montaggio di grossa orditura di tetto in legno-Parapetto [mesi: 1] Coperture in legno-Montaggio di arcarecci in legno-Parapetto [mesi: 1] Coperture in legno-Montaggio di tavolame in legno-Parapetto [mesi: 1] Coperture in legno-Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate-Parapetto [mesi: 1] Coperture in legno-Impermeabilizzazione di coperture-Parapetto [mesi: 1] Opere di completamento in copertura-Realizzazione di canna fumaria prefabbricata-Parapetto [mesi: 1] Opere di completamento in copertura-Realizzazione di comignolo prefabbricato-Parapetto [mesi: 1] Opere di completamento in copertura-Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno-Parapetto [mesi: 1] Opere di completamento in copertura-Montaggio di scossaline e canali di gronda-Parapetto [mesi: 1] Opere di completamento in copertura-Montaggio di pluviali e canne di ventilazione-Parapetto [mesi: 1] Finiture per balconi-Formazione di massetto per balconi e logge-Parapetto [mesi: 1] Finiture per balconi-Impermeabilizzazione di balconi e logge-Parapetto [mesi: 1] Finiture per balconi-Posa di pavimenti su balconi e logge-Parapetto [mesi: 1] Muratura isolata a cappotto-Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali-Parapetto [mesi: 1] Muratura isolata a cappotto-Formazione intonaci esterni industrializzati-Parapetto [mesi: 1] Muratura isolata a cappotto-Tinteggiatura di superfici esterne-Parapetto [mesi: 1] Realizzazione di impianto ascensore elettrico-Parapetto [mesi: 1] Lavori interni-Pareti divisorie e sistemi di isolamento-Realizzazione di tramezzature interne-Parapetto [mesi: 1] Lavori interni-Pareti divisorie e sistemi di							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	isolamento-Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali-Parapetto [mesi: 1] Lavori interni-Intonaci e pitturazioni interne-Formazione intonaci interni (tradizionali)-Parapetto [mesi: 1] Lavori interni-Intonaci e pitturazioni interne-Tinteggiatura di superfici interne-Parapetto [mesi: 1] Lavori interni-Massetti e pavimenti interni-Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo-Parapetto [mesi: 1] Lavori interni-Rivestimenti interni-Posa in opera di copertine in marmo-Parapetto [mesi: 1] Lavori interni-Rivestimenti interni-Posa di rivestimenti interni in ceramica-Parapetto [mesi: 1] Lavori interni-Rivestimenti interni-Posa di rivestimenti interni in marmo-Parapetto [mesi: 1] Lavori interni-Serramenti interni-Montaggio di serramenti interni-Parapetto [mesi: 1] Lavori interni-Serramenti interni-Montaggio di porte interne-Parapetto [mesi: 1] Serramenti esterni-Montaggio di porte per esterni-Parapetto [mesi: 1] Serramenti esterni-Montaggio di serramenti esterni-Parapetto [mesi: 1] Serramenti esterni-Montaggio di serrande avvolgibili-Parapetto [mesi: 1] Serramenti esterni-Posa di rivestimenti esterni in marmo-Parapetto [mesi: 1] Finiture esterne-Recinzioni e ringhiere-Posa di recinzioni e cancellate-Parapetto [mesi: 1] Finiture esterne-Recinzioni e ringhiere-Posa di ringhiere e parapetti-Parapetto [mesi: 1] Finiture esterne-Recinzioni e ringhiere-Verniciatura a pennello di opere in ferro-Parapetto [mesi: 1] Finiture esterne-Allacciamenti impianti a rete-Posa di conduttura elettrica-Parapetto [mesi: 1] Finiture esterne-Allacciamenti impianti a rete-Posa di conduttura telefonica-Parapetto [mesi: 1] Finiture esterne-Allacciamenti impianti a rete-Posa di conduttura idrica-Parapetto [mesi: 1] Finiture esterne-Allacciamenti impianti a rete-Posa di conduttura fognaria-Parapetto [mesi: 1] Finiture esterne-Allacciamenti impianti a rete-Posa di conduttura del gas-Parapetto [mesi: 1] Finiture esterne-Allacciamenti impianti a rete-Posa di conduttura del gas-Parapetto [mesi: 1]					4,10		
	SOMMANO ml/mese					4,10	4,76	19,52
2 02.10.340.001	Lampada portatile antideflagrante, a batteria ricaricabile; costo mensile. Allestimento del cantiere-Preparazione delle aree di cantiere-Taglio di arbusti e vegetazione in genere-Lampada portatile [mesi: 1] Allestimento del cantiere-Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Lampada portatile [mesi: 1]					40,00		
	SOMMANO cad.*mesi					40,00	51,33	2´053,20
3 04.13.080.001b	Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio, da parete, di forma quadrata, lato mm 166, spessore mm 0,5; distanza lettura max 6,00 metri; costo semestrale. Allestimento del cantiere-Preparazione delle aree di cantiere-Taglio di arbusti e vegetazione in genere-Segnali [mesi: 6]					40,00		
	A R I P O R T A R E					40,00		2´072,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					40,00		2´072,72
	SOMMANO cad.*sem.					40,00	2,09	83,60
4 01.01.130.00 1a	Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati, dimensione L 3.50 m , H 2.00 m, con maglia zincata e tubo perimetrale verticale di diametro mm 40; ancoraggio del pannello a terra tramite blocco in calcestruzzo ; per il primo mese. Allestimento del cantiere-Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Recinzione [mesi: 1] Allestimento del cantiere-Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Recinzione [mesi: 1]					33,14		
	SOMMANO cad*mesi					33,14	75,17	2´491,13
5 05.16.060.00 1a	Piattaforma telescopica articolata autocarrata di portata 450 kg, in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, altezza m 25,00, braccio m 15,00; costo giornaliero. Allestimento del cantiere-Apprestamenti del cantiere-Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree-Piattaforma telescopica Coperture in legno-Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate-Piattaforma telescopica Coperture in legno-Impermeabilizzazione di coperture-Piattaforma telescopica Opere di completamento in copertura-Realizzazione di canna fumaria prefabbricata-Piattaforma telescopica Opere di completamento in copertura-Realizzazione di comignolo prefabbricato-Piattaforma telescopica Opere di completamento in copertura-Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno-Piattaforma telescopica [mesi: 1] Opere di completamento in copertura-Montaggio di scossaline e canali di gronda-Piattaforma telescopica Opere di completamento in copertura-Montaggio di pluviali e canne di ventilazione-Piattaforma telescopica Finiture per balconi-Formazione di massetto per balconi e logge-Piattaforma telescopica Finiture per balconi-Impermeabilizzazione di balconi e logge-Piattaforma telescopica Muratura isolata a cappotto-Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali-Piattaforma telescopica Muratura isolata a cappotto-Tinteggiatura di superfici esterne-Piattaforma telescopica Serramenti esterni-Posa di rivestimenti esterni in marmo-Piattaforma telescopica Finiture esterne-Recinzioni e ringhiere-Posa di ringhiere e parapetti-Piattaforma telescopica Finiture esterne-Recinzioni e ringhiere-Verniciatura a pennello di opere in ferro-Piattaforma telescopica					13,00		
	SOMMANO giorno					13,00	343,20	4´461,60
6 05.15.020.00 1a	Ponteggio metallico fisso o castello in tubolari e giunti di acciaio compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera, gli ancoraggi atti a garantire la staticità, la							
	A RIPORTARE							9´109,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9´109,05
	realizzazione di ponti e sottoponti di servizio, i pianali di legno o di metallo e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti; per il primo mese o frazione di mese. Allestimento del cantiere-Apprestamenti del cantiere-Montaggio del ponteggio metallico fisso-Ponteggio con sistema tubolare e giunti [mesi: 1]					150,00		
	SOMMANO m2/mese					150,00	10,58	1´587,00
7 04.13.180.001b	Cartello generico in alluminio, da parete, di forma quadrata, spessore mm 0,5; lato mm 160 ; costo semestrale. Allestimento del cantiere-Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere-Cartelli [mesi: 6]					15,00		
	SOMMANO cad.*sem.					15,00	1,54	23,10
8 01.07.001.001	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	14,30	42,90
9 06.22.030.001a	Tettoia per la protezione di oggeti caduti dall'alto, costituita da lamiere zincate e grecate da 8/10 mm fissate su struttura in ferro prefabbricata. Costo per il primo mese. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Protezione da caduta materiali [mesi: 1]					4,00		
	SOMMANO m2/mese					4,00	277,00	1´108,00
10 07.30.020.001	Elmetto con rigidità laterale elevata, in policarbonato , speciale dielettrico isolamento elettrico 440 Vca ; resistente alle basse temperature (-20 °C) ; resistenza al calore, bardatura regolabile e fascia antisudore; conforme alle norme vigenti ; peso: g 350; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa - Elmetto [mesi: 1]					20,00		
	SOMMANO cad.*mesi					20,00	2,53	50,60
11 07.31.120.001	Guanto in neoprene antiscivolo con floccatura interna in cotone, spessore mm 0,55, conforme alla normativa vigente, lunghezza 31 cm; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi: 1]					20,00		
	SOMMANO n.*mesi					20,00	12,65	253,00
	A R I P O R T A R E							12´173,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12´173,65
12 07.28.100.001	Occhiale protettivo con lente unica in policarbonato, antigraffio, antiappannante, montatura in poliammide, morbida protezione sopraccigliare contro polveri, spruzzi e riflessi di luce provenienti dall'alto, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Occhiali [mesi: 1]					40,00		
	SOMMANO n.*mesi					40,00	1,31	52,40
13 07.32.040.001	Mascherina per polveri a bassa nocività. Efficienza filtrante superiore all' 80% per particelle con granulometria media di 0,6 micron , conforme alla normativa vigente, classe FFP1. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Vie respiratorie - Maschera							
	SOMMANO cad.					0,00	1,25	0,00
14 07.32.180.001	Filtro per semimaschera, conforme alla normativa vigente, per classi A1, B1, E1, K1 e P3. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Vie respiratorie - Filtro DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Vie respiratorie - Filtro					50,00		
	SOMMANO cad.					50,00	13,00	650,00
15 07.29.020.001	Scarpa bassa scamosciata senza alcuna parte metallica con suola in poliuretano bidensità, antiscivolo, antiacido,antiolio, antistatica ed antiusura , conforme alle norme vigentii ; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Scarpe [mesi: 1]					20,00		
	SOMMANO n.*mesi					20,00	11,73	234,60
16 07.29.120.001	Stivali in gomma con fodera in cotone altezza ginocchio con suola carroarmato, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Stivali [mesi: 1] DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Stivali [mesi: 1]					20,00		
	SOMMANO n.*mesi					20,00	2,52	50,40
17 07.33.060.001	Protettore semiauricolare dell'udito ad archetto con tamponcini in poliuretano espanso, peso 8 g,conforme alla normativa vigente, SNR 23 dB. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito - Inserti auricolari					20,00		
	SOMMANO cad.					20,00	8,25	165,00
18 07.27.040.001a	Sistema anticaduta retrattile con fune in acciaio da m 5.00; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Sistema anticaduta [mesi: 1]					10,00		
	SOMMANO cad.*mesi					10,00	24,86	248,60
	A R I P O R T A R E							13´574,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13´574,65
	Parziale LAVORI A MISURA euro							13´574,65
	T O T A L E euro							13´574,65
	A R I P O R T A R E							13´574,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13´574,65
	N O T E COSTO UNITARIO POTIZZATO PER LA SICUREZZA DEI COMPRENSORI 3 E 4. Matera, 25/07/2024 **Il Tecnico**							
	A R I P O R T A R E							